



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Komarówka Podlaska, dnia 23.04.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2021

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa sieci wodociągowej w m. Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej**”

- A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Komarówka Podlaska zwana dalej „Zamawiającym”, zmienia w dniu 23.04.2021 r. treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez modyfikację zapisów projektu umowy w zakresie 1 i 2 części zamówienia (załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ) w zakresie § 5 ust 1 pkt 2) tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminu płatności faktury końcowej a mianowicie:

§ 5 ust 1 pkt 2) Projektu umowy w zakresie 1 części zamówienia (załącznik nr 2a do SWZ) przed zmianą jest:

Strony przewidują następujące fakturowanie:

- 2) **faktura końcowa** w kwocie zł netto plus% VAT tj. zł brutto po odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych (płatna po odbiorze końcowym o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.).

§ 5 ust 1 pkt 2) Projektu umowy w zakresie 1 części zamówienia (załącznik nr 2a do SWZ) po zmianie jest:

Strony przewidują następujące fakturowanie:

- 2) **faktura końcowa** w kwocie zł netto plus% VAT tj. zł brutto po odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych (płatna po



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

odbiorze końcowym o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.

§ 5 ust 1 pkt 2) Projektu umowy w zakresie 2 części zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ) przed zmianą jest:

Strony przewidują następujące fakturowanie:

2) **faktura końcowa** w kwocie zł netto plus% VAT tj. zł brutto po odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych (płatna po odbiorze końcowym o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.).

§ 5 ust 1 pkt 2) Projektu umowy w zakresie 2 części zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ) po zmianie jest:

Strony przewidują następujące fakturowanie:

2) **faktura końcowa** w kwocie zł netto plus% VAT tj. zł brutto po odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych (płatna po odbiorze końcowym o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 26.04.2021, godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **04.05.2021 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 26.04.2021 godz. 12:30.



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **04.05.2021 r., godz. 10:30.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 25.05.2021 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.06.2021 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

nr 2021/BZP 00028375/01 z dnia 07.04.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 23.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00039009/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska

/-/

Ireneusz Stanisław Demianiuk

/dokument podpisany elektronicznie/