



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)  
Komarówka Podlaska, dnia 23.03.2023 r.

Znak sprawy: SNIP.ZP.2.2023

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Budowa nowego miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Lubelskiej w Komarówce Podlaskiej.**

**A. Zamawiający** informuje, że otrzymał w postępowaniu szereg pytań do dokumentów zamówienia. Z uwagi na ich ilość i zakres pytań, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Odpowiedzi na pytania zostaną udostępnione niezwłocznie po ich opracowaniu.

**B. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert **24.03.2023 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **28.03.2023 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **24.03.2023 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **28.03.2023 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 22.04.2023 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.04.2023 r.**

**C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień pod numerem 2023/BZP 00125644/01 z dnia 08.03.2023.**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 23.03.2023 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2023/BZP 00149027.**

.....  
*(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*